

**Bontási jegyzőkönyv**

amely készült 2018. február 23. napján 9.00 órai kezdettel Dunaharaszti Város Önkormányzata 2330 Dunaharaszti, Fő út 152. sz. alatti Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda elnevezésű hivatalos helyiségében Dunaharaszti Város Önkormányzata (2330 Dunaharaszti, Fő út 152.), mint ajánlatkérő által „*A Dunaharaszti Városi Bölcsőde új tagintézményének építése (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00076)*” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján megindított uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárásában, a benyújtott ajánlatok bontásakor.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Ajánlatkérő képviselőjében eljáró közönlíti a megjelenteket és felkéri őket, hogy a jelenléti ívet aláírni szíveskedjenek.

Az ajánlatkérő képviselőjében eljáró ismerteti, hogy Ajánlatkérő „*A Dunaharaszti Városi Bölcsőde új tagintézményének építése (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00076)*” tárgyban közbeszerzési eljárást indított. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást 2018. február 1. napján küldte meg egyidejűleg, közvetlenül írásban öt (5) – a szerződés teljesítésére megítélése szerint képes, szakmailag megbízható – gazdasági szereplő részére.

Ajánlatkérőhöz 2018. február 9., 2018. február 12. és 2018. február 13. napján kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásban beérkezett kérdésekre a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján ésszerű időben kívánta megadni a választ. Ennek keretében Ajánlatkérő úgy ítélte meg, hogy a kérdések megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, így a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 2018. február 15. napján az ajánlattételi határidőt meghosszabbította.

Ajánlatkérő ezt követően a kiegészítő tájékoztatás kérésekben foglalt kérdéseket 2018. február 20. napján a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján megválaszolta. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján módosította, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján (ismételten) meghosszabbította.

Az ajánlattételi határidő lejáratát a fentiek alapján 2018. február 23. napja 9.00 órára módosult.

Ajánlatkérő képviselőjében eljáró megállapítja, hogy a módosított ajánlattételi határidő lejáratáig, azaz 2018. február 23. napján 9.00 óráig **három (3)** darab ajánlatot nyújtottak be.

A fenti tájékoztatást követően az Ajánlatkérő képviselőjében eljáró az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen csomagokat felbontja, és ismerteti az alábbi adatokat:

1./

Az ajánlat csomagolása zárt, sértetlen, a borítékon az előírt felirat szerepel, az ajánlat egy (1) darab papír alapú és egy (1) darab elektronikus példányt tartalmaz.

Ajánlattevő neve:	Nimród-Bau Beruházó és Kivitelező Kft.
Ajánlattevő székhelye:	2000 Szentendre, Szentlászlói út 36-38.

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) /tartalékkeret nélkül/	295.523.458,- Ft
2. A kötelezően vállalt 3 éves jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő (hónapokban) (min. 0 hónap – max. 12 hónap)	1 hónap

2./

Az ajánlat csomagolása zárt, sértetlen, a borítékon az előírt felirat szerepel, az ajánlat egy (1) darab papír alapú és egy (1) darab elektronikus példányt tartalmaz.

Ajánlattevő neve:	F-Építő Generál Zrt.
Ajánlattevő székhelye:	8000 Székesfehérvár, Budai út 14.

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) /tartalékkeret nélkül/	283 103 249,- Ft
2. A kötelezően vállalt 3 éves jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő (hónapokban) (min. 0 hónap – max. 12 hónap)	2 hónap

3./

Az ajánlat csomagolása zárt, sértetlen, a borítékon az előírt felirat szerepel, az ajánlat egy (1) darab papír alapú és egy (1) darab elektronikus példányt tartalmaz.

Ajánlattevő neve:	Rekon Zrt.
Ajánlattevő székhelye:	1122 Budapest, Maros utca 23.


1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) /tartalékkeret nélkül/	291.034.172,- Ft
2. A kötelezően vállalt 3 éves jótállási kötelezettségen felül vállalt többlet jótállási idő (hónapokban) (min. 0 hónap – max. 12 hónap)	1 hónap

Ajánlatkérő képviselőjében eljáró kijelenti, hogy a Kbt.-ben foglaltak szerint a bontásról készített jegyzőkönyvet öt (5) napon belül egyidejűleg megküldi valamennyi ajánlattevőnek.

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az Ajánlatkérő képviselőjében eljáró befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.

k. m. f.

Ajánlatkérő képviselőjében:



**Dr. Pető Koppány**  
felelős akkreditált közbeszerzési  
szaktanácsadó  
Lajstromszám: 01005  
JURATIO ZRT.

---

**dr. Pető Koppány**  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
JURATIO Zrt.

## JELLENLÉTI ÍV

amely készült 2018. február 23. napján 9.00 órai kezdettel Dunaharaszti Város Önkormányzata 2330 Dunaharaszti, Fő út 152. sz. alatti Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda elnevezésű hivatalos helyiségében Dunaharaszti Város Önkormányzata (2330 Dunaharaszti, Fő út 152.), mint ajánlatkérő által „A Dunaharaszti Városi Bölcsőde új tagintézményének építése (VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00076)” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján megindított uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárásában, a benyújtott ajánlatok bontásán megjelentekről.

Képviselet szervezet neve:

Név:

Aláírás: Dr. Pető Koppány  
 akkreditált közbeszerzési  
 szakértő  
 azonosítószám: 01005  
 JURATIO ZRT.

JURATIO ZRT.

DR. PETŐ KOPPÁNY

Dr. Pető Koppány

JURATIO ZRT.

DOMINIK IUDIK

*[Handwritten signature]*

DUNAHARASZTI VÁROSI BÖLCŐDE JOLESTÁK FALVOSVÉ

Poléka János

DUNAHARASZTI PMH

KOVÁTH TIBOR

*[Handwritten signature]*

PMH

FEGYVERES TIBOR

*[Handwritten signature]*